

Code	Omschrijving	Aantal	Arbeid 6%	Materiaal 21 %	Totaal excl BTW	Schilder subtotaal	Installateur subtotaal	Aannemer subtotaal
KGO_002B	De keuken wordt vervangen conform opgave.	34	€ 57.407,30	€ 64.938,64	€ 122.345,94	€ 9.180,00	€ 22.100,00	€ 91.065,94
KGO_003B	De badkamer wordt vervangen conform opgave.	5	€ 11.278,10	€ 9.365,35	€ 20.643,45	€ 317,50	€ 8.400,00	€ 11.925,95
KGO_004B	De badkamer wordt vergroot conform opgave.	23	€ 134.613,71	€ 114.836,70	€ 249.450,41	€ 12.845,50	€ 38.640,00	€ 197.964,91
KGO_005B	Het toilet wordt vervangen conform opgave.	14	€ 19.625,20	€ 11.670,96	€ 31.296,16	€ 889,00	€ 14.490,00	€ 15.917,16
PGO_001B	Het kitwerk van de badkamer wordt vervangen.	15	€ 629,70	€ 2.519,10	€ 3.148,80	€ -	€ -	€ 3.148,80
PGO_002B	Het kitwerk van het toilet wordt vervangen.	27	€ 615,33	€ 2.461,32	€ 3.076,65	€ -	€ -	€ 3.076,65
PGO_030B	Bestaande groepenkast met smelstoppen vervangen voor	44	€ 12.870,00	€ 15.730,00	€ 28.600,00	€ -	€ 26.840,00	€ 1.760,00
PGO_040B	De houten deur en de kozijnen van de bergingen worden g	41	€ 3.597,75	€ 1.937,25	€ 5.535,00	€ 3.690,00	€ -	€ 1.845,00
PGO_050B	De houten deur en de kozijnen van de garages worden ges	2	€ 175,50	€ 94,50	€ 270,00	€ 180,00	€ -	€ 90,00
RGO_003B	Optie: De begane grondvloer wordt na-geïsoleerd met par	36	€ 13.180,21	€ 35.522,18	€ 48.702,39	€ -	€ -	€ 48.702,39
RGO_010B	De woning wordt voorzien van mechanische ventilatie. Pla	44	€ 55.538,56	€ 45.804,00	€ 101.342,56	€ 2.831,30	€ 47.943,60	€ 50.567,65
RGO_020B	Optie: De opstelplaats van de CV-installatie wordt verplaat	23	€ 35.023,25	€ 32.855,96	€ 67.879,21	€ -	€ 43.102,00	€ 24.777,21
RGO_022B	Optie: De rookgasafvoer van de CV-installatie wordt verler	4	€ 1.400,08	€ 1.538,12	€ 2.938,20	€ -	€ 1.488,00	€ 1.450,20
RGO_023B	Optie: De rookgasafvoer van de CV-installatie wordt verler	14	€ 11.133,36	€ 9.777,74	€ 20.911,10	€ 840,00	€ 12.418,00	€ 7.653,10
RGO_030B	De vloering wordt deels bevloerd (ca. 6 m2). Een vlizotrap v	23	€ 32.755,45	€ 19.695,36	€ 52.450,81	€ 2.611,65	€ 5.750,00	€ 44.089,16
RGO_040B	De bestaande kozijnen worden vervangen voor kunststof k	43	€ 141.227,69	€ 310.576,85	€ 451.804,55	€ -	€ 4.945,00	€ 446.859,55
RGO_051B	Optie: De HSB achtergevel wordt gehandhaafd. Het eleme	22	€ 58.925,68	€ 70.133,03	€ 129.058,71	€ -	€ 3.850,00	€ 125.208,71
RGO_060B	Het gevelmetselwerk wordt vervangen voor traditioneel m	43	€ 262.846,25	€ 216.870,36	€ 479.716,61	€ -	€ 20.830,61	€ 458.886,00
RGO_071B	Optie: De dakpannen van de woningen worden vervangen	42	€ 345.911,05	€ 370.975,81	€ 716.886,86	€ -	€ -	€ 716.886,86
RGO_080B	De schoorsteen wordt verwijderd	1	€ 182,62	€ 119,96	€ 302,58	€ -	€ -	€ 302,58
RGO_090B	De vlakke daken worden vanaf de bestaande dakbedekking	24	€ 49.739,60	€ 71.042,43	€ 120.782,04	€ -	€ -	€ 120.782,04
RGO_100B	De dakkapel wordt vervangen.	4	€ 2.310,44	€ 16.162,98	€ 18.473,42	€ -	€ -	€ 18.473,42
RGO_111B	Optie: De dakpannen van de bergingen worden vervangen	41	€ 30.055,87	€ 18.149,47	€ 48.205,34	€ -	€ -	€ 48.205,34
RGO_121B	Optie: De dakpannen van de garages worden vervangen vo	2	€ 3.485,84	€ 2.617,80	€ 6.103,64	€ -	€ -	€ 6.103,64
RGO_130B	Stelpost voor het upgraden van de balkons. Werkzaamhed	7	€ -	€ 29.975,94	€ 29.975,94	€ -	€ -	€ 29.975,94
RGO_140B	In de vergrote badkamer wordt een tweede toilet geplaatst	23	€ 10.407,27	€ 11.442,73	€ 21.850,00	€ -	€ 16.100,00	€ 5.750,00
VEG_001B	Asbestsanering volgens rapport asbestinventarisatie type A	44	€ 19.132,52	€ 19.132,08	€ 38.264,60	€ -	€ -	€ 38.264,60
VEG_002B	Stelpost asbestinventarisatie type B met gevolgcosten.	44	€ -	€ 13.194,72	€ 13.194,72	€ -	€ -	€ 13.194,72
VEG_010B	De woningscheidende wanden worden aangepast conform	11	€ 5.257,56	€ 4.416,50	€ 9.674,06	€ -	€ -	€ 9.674,06
VEG_011B	De woningscheidende wanden worden aangepast conform	33	€ 30.283,77	€ 25.936,02	€ 56.219,79	€ -	€ -	€ 56.219,79
			€ 1.349.609,65	€ 1.549.493,88	€ 2.899.103,53	€ 33.384,95	€ 266.897,21	€ 2.598.821,37